

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

APPEL D'OFFRES OUVERT N°96 824 DU 11 JUILLET 2019

Travaux de Réhabilitation des Bureaux de la JIRAMA sis à ANTSIRANANA répartie en sept (07) lots : Lot N° 1 - Réhabilitation de Bureau du Directeur, SECC, Secrétaire, Salle de Réunion, Informatique et Labo Compteur - Lot N° 2 : Travaux sur le Parking - Lot N° 3 : Travaux sur le Bureau SEXO et SDE - Lot N° 4 : Travaux sur les Locaux Commerciaux - Lot N° 5 : Travaux sur la Clôture - Lot N° 6 : Travaux sur les locaux de SRH, SFIN, Salle d'eau et WC - Lot N° 7 : Travaux sur les locaux CMS

1. La Jiro sy Rano Malagasy (JI.RA.MA) a sollicité des offres sous plis fermés de la part des Candidats désirant soumissionner pour le Travaux de Réhabilitation des Bureaux de la JIRAMA sis à ANTSIRANANA répartie en sept (07) lots :
 - ✓ Lot N° 1 - Réhabilitation de Bureau du Directeur, SECC, Secrétaire, Salle de Réunion, Informatique et Labo Compteur
 - ✓ Lot N° 2 - Travaux sur le Parking
 - ✓ Lot N° 3 - Travaux sur le Bureau SEXO et SDE
 - ✓ Lot N° 4 - Travaux sur les Locaux Commerciaux
 - ✓ Lot N° 5 - Travaux sur la Clôture
 - ✓ Lot N° 6 - Travaux sur les locaux de SRH, SFIN, Salle d'eau et WC
 - ✓ Lot N° 7 - Travaux sur les locaux CMS
2. Les offres ont été ouvertes en séance publique le 16/08/2018 à Neuf (09) heures à la salle de conférence de la JIRAMA Ambohitato.
3. Le nombre des Soumissionnaires est de NEUF (09) :
 - ✓ Entreprise FIFANAMPIANA,
 - ✓ Entreprise DITRAS,
 - ✓ Etablissement MANDRESSI,
 - ✓ Entreprise TSARA,
 - ✓ Entreprise NIRINA,
 - ✓ Entreprise LEE,
 - ✓ Entreprise TROISIS,
 - ✓ Entreprise SITRAKA,
 - ✓ Entreprise DINA.
4. Les plis reçus à la date limite de remise des offres sont au nombre de : DIX-NEUF (19)
5. Après analyse et évaluation des offres selon les critères prévus par le Dossier d'Appel d'Offres, le résultat de l'appel d'offres est résumé comme suit :

Lot	Intitulé du marché	Adjudicataire	Montant total HTVA de l'offre [en Ariary]	Délai d'exécution
1	Réhabilitation de Bureau du Directeur, SECC, Secrétaire, Salle de Réunion, Informatique et Labo Compteur	ENTREPRISE TSARA	102 528 416,00	Le délai d'exécution est fixé à Quarante-cinq (45) jours à compter du lendemain de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.
2	Travaux sur le Parking	ENTREPRISE LEE	41 113 918,00	
3	Travaux sur le Bureau SEXO et SDE	ENTREPRISE TROISIS	64 516 818,00	
4	Travaux sur les Locaux Commerciaux	ENTREPRISE LEE	150 089 876,00	
5	Travaux sur la Clôture	« INFRUCTUEUX »		
6	Travaux sur les locaux de SRH, SFIN, Salle d'eau et WC	ENTREPRISE DINA	58 677 115,00	Le délai d'exécution est fixé à Quarante-cinq (45) jours à compter du lendemain de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.
7	Travaux sur les locaux CMS	ENTREPRISE FIFANAMPIANA	204 763 924,20	

Antananarivo, le 04 APR 2019

La Personne Responsable des Marchés Publics

02/04
 RACHATS
 SFA
 RSO
 02/04
 DAPPRO
 DAN
 RSO



 Olivier Aimé Jaumary
 Directeur Général
 de la JIRO SY RANO MALAGASY